

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY	
Pod č. 67/2022	Č. spisu: AF3-25/2022
Dátum: 09-02-2022	
Pril./listy:	Vybavuje: SANIG



ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
IBAN:
Telefón:
e-mail:
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Múzeum mesta Bratislavy

Radničná 1, 815 18 Bratislava
príspevková organizácia
Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
2020801761

Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením
Viktor Agócs, vedúci oddelenia správy budov

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Leroto s.r.o.

Hany Meličkovej 15/A,
841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
oddiel: s.r.o., vložka č. 127677/B, dňa 13.4.2018
konateľ

Vladimír Franček

Vladimír Franček
Vladimír Franček
51632381
2120738697
SK2120738697

Čl. II Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") na predmet zákazky *Rekonštrukcia strechy a rozvodov umelého osvetlenia archeologických nálezov Cella Memoriae*.
- 2.2 Dielo definované v Čl. III tejto zmluvy je súčasťou implementácie cezhraničného projektu s názvom *Kultúrne mosty cez rieku Morava*, akronym projektu: *Culture Across* (ďalej len "projekt") zameraného na zlepšenie návštevníckej infraštruktúry historických objektov u oboch partnerov, zachovanie kultúrneho dedičstva a zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice.
- 2.3 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 20.1.2022 na uskutočnenie stavebných prác na stavbu uvedenú v bode 2.5 tejto zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so ZVO, ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.4 Predmet tejto zmluvy bude financovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 (ďalej len "program") z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov objednávateľa.
- 2.5 Základné údaje:
 - 2.5.1 Názov stavby: **Rekonštrukcia strechy a rozvodov umelého osvetlenia archeologických nálezov Cella Memoriae**
 - 2.5.2 Miesto stavby: MČ Bratislava – Devín, NKP hrad Devín, objekt č. 39
 - 2.5.3 Stavebník: Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1, 815 18 Bratislava
- 2.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ podľa § 11 ods. 1 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 2.7 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je a počas celého trvania tejto zmluvy bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.
- 2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení tejto zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.
- 2.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že predpokladom realizácie diela je podpis zmlúv o poskytnutí nenávratných príspevkov z fondov Európskej únie a/alebo zo štátneho rozpočtu umožňujúcich spolufinancovanie predmetu zmluvy. V prípade, že príspevky nebudú objednávateľovi poskytnuté, objednávateľ má právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 a 3.3 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objávateľ

sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v Čl. V tejto zmluvy.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) z októbra 2021 vypracovanej Ing. Arch. Tomášom Schlöglom, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov a je schválená objednávatelom a Krajským pamiatkovým úradom Bratislava zhotoviť dielo – uskutočniť stavebné, montážne a ďalšie súvisiace práce na stavbe „*Rekonštrukcia strechy a rozvodov umelého osvetlenia archeologických nálezov Cella Memoriae*“ nachádzajúcej sa v areáli NPK hrad Devín.

Dielo je podrobne špecifikované a upresnené nasledovnými podkladmi:

- Súťažné podklady v rámci verejného obstarávania a opis predmetu zákazky;
 - Prílohy tejto zmluvy;
 - Projektová dokumentácia DRS;
 - Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer;
 - Ohlásenie stavebných úprav – oznámenie č. 4/2293/2021/Vo zo dňa 15.10.2021,
 - Záväzné stanovisko KPÚ BA k predloženej projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia strechy a umelého osvetlenia archeologických nálezov“ č. KPUBA-2021/21352-2/86957/PRA zo dňa 20.10.2021
- 3.3 Súčasťou odovzdania diela je aj Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby potvrdená stavbyvedúcim vrátane certifikátov o kvalite použitých certifikátov(4 x v tlači a 1 x na neprepisovateľné CD, 1x USB vo formátoch. DWG, PDF, WORD,)

Čl. IV **Termíny plnenia**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy **v lehote do 7 (sedem) mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom **najneskôr však do 30.11.2022.**
- 4.2 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bezodkladne, najneskôr však **do 30 (tridsať) dní** od účinnosti zmluvy. Termín odovzdania staveniska oznámi objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr 7 (sedem) dní vopred. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať na výzvu objednávatel'a do 14 (štrnásť) dní od vyzvania. Uplynutím tejto lehoty sa stavenisko stáva prevzatým.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatel'ovi harmonogram stavby, a **to najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po prevzatí staveniska** zhotoviteľom. Harmonogram celej stavby s podrobným časovým postupom prác bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota na zhotovenie diela uvedená v bode 4.1 tejto zmluvy. Časov harmonogram musí zohľadňovať požiadavku na čo najkratší možný čas realizácie obnovy nosnej konštrukcie strechy a hydroizolačnej vrstvy s ohľadom na minimalizáciu rizika poškodenia archeologických nálezov.
- 4.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri preberacom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím objednávatel'om.
- 4.5 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.6 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázané, môže zhotoviteľ písomne požiadať objednávatel'a o zmenu termínu ukončenia plnenia avšak tento nemôže byť po termíne najneskoršieho možného dátumu

odovzdania diela podľa bodu 4.1 tohto článku. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, takejto žiadosti zhotoviteľa vyhovieť.

- 4.7 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeškani v plnení záväzku druhá zmluvná strana.
- 4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že konečný termín na čerpanie finančných zdrojov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi objednávatelom a poskytovateľom finančného príspevku je do 31.12.2022 a zhotoviteľ sa tento termín zaväzuje dodržať.

Čl. V Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.

- 5.2 Cena diela:

Cena bez DPH 159 541,55 €

20% DPH 31 908,31 €

Cena celkom vrátane DPH 191 449,86 €

Slovom: stodevãťdesiatjedentisíc štyristoštyridsaťdevãť eur a osemdesiatšesť centov

Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí Prílohu č. 2 – Rozpočet zhotoviteľa – výkaz výmer (Rekapitulácia nákladov stavby a ocenený výkaz výmer a súpis prác a dodávok stavby).

- 5.3 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III, nákladov na označenie stavby údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytyčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, dokumentáciu skutočného realizovania stavby, v tlači aj v digitálnej forme, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vyburaného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu materiálu, náklady za sťažené podmienky, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného pokoja, poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod.
- 5.4 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k zmluve v súlade s § 18 ZVO. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne prečerpané náklady, pričom pri sporných položkách je zhotoviteľ povinný doložiť výpočet čerpania prestavaného objemu.
- 5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávatelom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávatelom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa predloženej

a odsúhlasenej kalkulácie nových nákladových položiek so zohľadnením cien bežných pre výkon daných prác.

Čl. VI Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený technickým dozorom objednávateľa do 5 (päť) pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
- 6.2 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby podľa Čl. II bod 2.5, ako aj ďalšie náležitosti požadované objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 6.3 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra obsahovala nasledovné dodatočné informácie:
 - identifikácia tejto zmluvy, vrátane prípadného dodatku,
 - názov a akronym cezhraničného projektu Interreg SK - AT v nasledovnom znení:

Názov projektu: Kultúrne mosty cez rieku Morava
Akronym: Culture Across
- 6.4 Lehota splatnosti faktúry je 45 (štyridsaťpäť) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú na kratšej dobe splatnosti v závislosti od špecifických podmienok programu.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 6.2 a 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry po odovzdaní diela alebo jeho časti.
- 6.8 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam zhotoviteľa splatné pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy objednávateľ, a to najmä, ale nielen z dôvodu uplatnenia nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, ak boli najneskôr v posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej výške.

Čl. VII Stavenisko

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác súčasne s projektovou dokumentáciou a -s vydanými povoleniami tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami zmluvy.

- 7.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať priebežne odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác.
- 7.6 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov objednávateľom, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy, pred poškodením a zneužitím. Počas tejto doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.
- 7.7 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor objednávateľa prípadne aj subjektom vykonávajúcim kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku, NKÚ a pod. a/alebo subjektom vykonávajúcim kontrolu realizácie stavby z hľadiska požiadaviek areálu ako NKP užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby. Zároveň zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly vykonávania diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri realizovaní diela.
- 7.8 Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť ho do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

Čl. VIII

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k DRS a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie diela.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou

skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.

- 8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Závazok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa preberacieho konania.
- 8.6 Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.8 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani archeologického nálezu nachádzajúceho sa v priestore stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce budú prebiehať počas plnej prevádzky NKP hrad Devín a je povinný tejto skutočnosti prispôbiť všetky svoje aktivity a zároveň prijať také opatrenia, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia tretích osôb pohybujúcich sa v areáli NKP hrad Devín.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na stavbe). Zodpovedná osoba určená zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov vykonávajúcich stavebné práce o rozsahu a druhu prác, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.
- 8.13 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.14 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.

- 8.15 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Čl. V tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi užívateľov a/alebo návštevníkov NKP hrad Devín.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie, v súlade s príslušnými povoleniami a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
- odovzdanie 1 (jeden) ks projektovej dokumentácie v tlači a 1(jedno) vyhotovenie PD na CD;
 - odovzdanie oznámení, rozhodnutí orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v príslušných konaniach, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii;
 - protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy;
 - výkon občasného technického dozoru;
 - výkon občasného autorského dozoru.
- 9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa:
- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. III, bod 3.2 a 3.3 tejto zmluvy;
 - pred začatím prác a počas realizácie stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi);
 - potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie;
 - všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole hospodárenia s poskytnutou nenávratným finančným príspevkom podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.).
- 9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna, pandémie a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom.

- 9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach objednávateľa alebo tretích osôb, na NKP alebo na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu výstavby, je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, odstrániť.
- 9.7 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom.
- 9.8 Najneskôr pri podpise tejto zmluvy zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho zamestnancov, a to s minimálnym poistným krytím vo výške 200 000,- EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č. 3 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej výške po celý čas trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povolojúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje v zmysle bodu 9.10 tejto zmluvy o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu obchodný názov, sídlo, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, funkcia, tel. kontakt, e-mail. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 4 tejto zmluvy obsahuje takéto aktuálne a úplné. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel na adresu objednávateľa.
- 9.12 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi oznámiť najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje v zmysle bodu 9.11. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 výlučne na základe súhlasu objednávateľa a následne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.
- 9.13 Nahradený subdodávateľ musí splňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 9.11 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
- 9.14 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy a počas trvania Zmluvy byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 9.15 Objávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa dorúčením písomného oznámenia zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ uvedie dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musí splňať všetky podmienky.
- 9.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako ani práva a povinnosti vyplývajúce zhotoviteľovi.
- 9.17 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.

- 9.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 9.19 Ak objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie diela v zmysle bodu 7.9 tejto zmluvy zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.
- 9.20 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto zmluvy nie je zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činností podľa tejto zmluvy. V prípade, že tak zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa v zmluve zaviazal, objednávateľovi vzniknú.

Čl. X

Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode.
- 10.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach zmluvy a v Čl. III bod 3.3 zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní diela spolupodieľali, ak ich účasť je potrebná.
- 10.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol spisuje objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Dielo môže byť zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 10.5 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania každého objektu stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby.
- 10.6 Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v projektovej dokumentácii a tejto zmluve.
- 11.2 Záručná doba na vyhotovené dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela.

- 11.3 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do 15 (pätnásť) dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie vykonaného odstránenia väd a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa.
- 11.4 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa.

Čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

- 12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € (sto) za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z riadne vyfakturovanej a nezaplátenej ceny bez DPH za každý deň omeškania.
- 12.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s vypratáním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € (sto) za každý deň omeškania.
- 12.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných väd diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 € (dvestopäťdesiat) za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.6 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku XV. bod. 15.11 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň (ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.
- 12.7 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.
- 12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 12.9 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetku škodu, ktorú zhotoviteľ spôsobí objednávateľovi porušením tejto zmluvy. V prípade, ak z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nebude objednávateľovi poskytnutý nenávratný finančný príspevok, alebo objednávateľ nebude oprávnený nenávratný finančný príspevok čerpať, alebo ak z tohto dôvodu bude objednávateľ povinný nenávratný finančný príspevok alebo jej časť vrátiť, tak sa zhotoviteľ zaväzuje, že objednávateľovi nahradí všetku škodu, ktorú takto objednávateľ utrpí, a to najmenej vo výške neposkytnutého, nevyčerpaného alebo vráteného nenávratného finančného príspevku.

Čl. XIII Zánik záväzku

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
- splnením záväzku;
 - písomnou dohodou zmluvných strán;
 - odstúpením v zmysle príslušných ustanovení Čl. XIV tejto zmluvy alebo iných v zmluve uvedených, ktoré umožňujú zmluvnej strane od zmluvy odstúpiť.

Čl. XIV Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ kladie na zhotoviteľa nové požiadavky.
- 14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 ZVO.
- 14.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy alebo podľa harmonogramu výstavby o viac ako 14 (štrnásť) dní, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a to po 14 (štrnástich) dňoch od odoslania písomnej výzvy pokiaľ nedôjde k naplneniu pôvodného harmonogramu prác. Písomná výzva pre tento príklad môže byť odoslaná emailom na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený zabezpečiť si dokončenie diela sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 14.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela a/alebo porušenie niektorého ustanovenia tejto zmluvy, na ktoré bol objednávateľom písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote zhotoviteľ neodstránil, resp. nevykonal nápravu.
- 14.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 14.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 14.7 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 14.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní EÚ.
- 14.9 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 14.10 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.
- 14.11 Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady diela a pod.).
- 14.12 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte

neprišlo k plneniu z tejto zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a objednávateľovi bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za dielo alebo akejkoľvek jeho časti z finančných príspevkov, ktoré na tento účel objednávateľovi mala poskytnúť Európska únia a/alebo štátny rozpočet SR.

Čl. XV Ostatné ustanovenia

15.1 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru investora:

meno a priezvisko : Viktor Agócs

telefónne číslo :

e-mail:

15.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:

meno a priezvisko: Peter Kapina

telefónne číslo:

e-mail:

(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.)

- 15.3 Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej objednávateľom poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú objednávateľom v písomnej výzve doručenej zhotoviteľovi, súvisiacu s dielom a/alebo plneniami podľa tejto zmluvy, ktorej poskytnutie bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s povinnosťmi vyplývajúcich z financovania/spolufinancovania z fondov Európskej únie vo vzťahu k riadiacemu orgánu, sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom.
- 15.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dielom a/alebo plneniami podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a akejkoľvek zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, na základe ktorej Objednávateľ financoval/spolufinancoval cenu za dielo a prípadne aj po skončení jej účinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na túto činnosť oprávnenými osobami (napr. poskytovateľ nenávratného finančného prostriedku, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR a/alebo EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 15.5 Zhotoviteľ je povinný vytvoriť zamestnancom oprávnených kontrolných subjektov vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predložiť všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie diela, stavu jej rozpracovanosti, čerpania nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení požadovať v zmysle všeobecne záväzných predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami.
- 15.6 Zamestnanci vykonávajúci kontrolu sú oprávnení kedykoľvek vykonať u Zhotoviteľa kontrolu všetkých obchodných dokumentov, ktoré súvisia s dielom a s nenávratným finančným príspevkom, ako aj vecnú kontrolu realizácie stavby. Zamestnanci vykonávajúci kontrolu budú mať počas trvania realizácie diela a 5 rokov po jeho odovzdaní prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa súvisiacim s výdavkami na realizáciu diela a plnením povinností podľa tejto zmluvy.
- 15.7 Zhotoviteľ je povinný pri kontrole predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov súvisiacich s dielom alebo s nenávratným finančným príspevkom (napr. doklady preukazujúce fyzický súlad diela s projektom, skutočné vykonanie práce, účtovné a finančné doklady a pod.). Tieto doklady je Zhotoviteľ povinný uchovať najmenej po dobu 5 rokov po odovzdaní diela.

- 15.8 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 15.9 Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou diela a/alebo súvisiaca s touto zmluvou bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a príslušným orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných údajov zhotoviteľa.
- 15.10 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako "pracovnoprávne predpisy"), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v pracovnoprávných predpisoch.

Čl. XVI

Licenčná zmluva

- 16.1 V prípade, ak sa akákoľvek časť diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k dielu alebo s dielom súvisiaca (ďalej len „Dokumentácia“) vypracovaná zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“), zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne, rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a v neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať autora/zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu podľa tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne.
- 16.2 Zánik tejto zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa článku XVI tejto zmluvy, pričom licencie podľa tohto článku nekončia zánikom zmluvy a zostávajú platné a účinné.

Čl. XVII

Záverečné ustanovenia

- 17.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve v súlade s §18 ZVO potvrdenými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán alebo ak to bude vyplývať zo zmeny či doplnkov všeobecne záväzných právnych noriem vzťahujúcich sa na plnenie tejto zmluvy.
- 17.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 7 (sedem) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

- 17.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
- 17.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
- 17.5 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
- 17.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Pre platnosť dodatku platí jeho podpis oboma zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnenie na webovom sídle objednávateľa.
- 17.7 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpise 2 (dva) održí zhotoviteľ a 3(tri) objednávateľ.
- 17.8 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií – Cenová ponuka
 - Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa – výkaz výmer (Rekapitulácia nákladov stavby a ocenený výkaz výmer a súpis prác a dodávok stavby)
 - Príloha č. 3 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie
 - Príloha č. 4 Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela
- 17.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.


Za objednávateľa:

Múzeum mesta Bratislavy

v Bratislave dňa 08. FEB. 2022



Mgr. Zuzana Palicová
poverená vedením



pečiatka

Za zhotoviteľa:

Leroto s.r.o.

v Bratislave dňa 09 FEB. 2022



Vladimír Franček
konateľ



pečiatka

Zmluva zverejnená dňa:

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
CENOVÁ PONUKA

1. Verejný obstarávateľ: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava, IČO: 0017944
2. Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy a rozvodov umelého osvetlenia archeologických nálezov Cella Memoriae
3. Postup: Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/201S z. z.
4. Identifikácia uchádzača

OBCHODNÝ NÁZOV	Leroto s.r.o.
SÍDLO	Hany Meličkovej 15/A, 841 05 Bratislava
IČO	51632381
PLATCA DPH ¹	ÁNO
IČ DPH ²	SK2120738697
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA	Franček Vladimír
E-MAIL	


5. Kritérium – Najnižšia cena s DPH (konečná cena)³

P.č.	Položka	Navrhovaná cena bez DPH ⁴ (EUR)	Sadzba DPH %	DPH ⁵ (EUR)	Navrhovaná cena s DPH / Konečná cena (EUR) ⁶
1	Rekonštrukcia strechy a osvetlenia	159541,55	20	31908,31	191449,86
Ponuková cena CELKOM					

6. Čestné vyhlásenie

Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.

V Bratislave dňa 20.1.2022



IČO:51632381 IČ DPH: SK 2120738697
meno a podpis, pečiatka (ak relevantné)

¹ Nehodiace sa preškrtnite

² Vypíňa len platca DPH, neplatca DPH uvedie N/A

³ Uchádzač (platca DPH) uvedie celkovú cenu zákazky vrátane DPH / uchádzač (neplatca DPH) uvedie konečnú cenu

⁴ Vypíňa len platca DPH, neplatca DPH uvedie N/A


⁵ Vypíňa len platca DPH, neplatca DPH uvedie N/A

⁶ Uchádzač (platca DPH) uvedie celkovú cenu zákazky vrátane DPH / uchádzač (neplatca DPH) uvedie konečnú cenu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia strechy a osvetlenie arch.nálezov	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia strechy a osvetlenia arch. nálezov-zmena	EČO	
		Miesto	NKP hrad Devín, Slovenské hradisko
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Múzeum mesta Bratislavy		
Projektant	Ing.arch. Tomáš Schlogel		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	
		CPV	
		CPA	

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 159 541,55
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 159 294,95 31 908,31
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 191 449,86
		E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia strechy a osvetlenie arch.nálezov

Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia arch. nálezov-zmena

Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Zhotoviteľ:

Miesto: NKP hrad Devín, Slovanské hradisko

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	1813013019.P	Vegetačný substrát jednovrstvový pre extenzívnu strechu hr 80mm-D+M	m2	385,000	6,800	2 618,000
		"S1:" 385,00		385,000		
2	1813013019.P1	Rozchodníky, prip.suchomilné trvalky a trávy pre extenzívnu zelenú strechu-D+M	m2	385,000	68,000	26 180,000
		"S1:" 385,00		385,000		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	4,800	99,000	475,200
		"S2:" 40,00*0,12		4,800		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	979079.P	Očistenie a impregnácia kamennej dlažby-žulové kocky 10/10cm v interiéri, pol.U4	m2	124,000	28,300	3 509,200
5	9790799.P	Očistenie a impregnácia kamennej dlažby-žulové kocky 10/10cm v exteriéri, pol.U4	m2	24,000	28,600	686,400
6	97907199.P	Očistenie a impregnácia dlažby z lámaného kameňa v exteriéri, pol.U4	m2	24,000	21,000	504,000
7	97909.P	Očistenie a impregnácia lemovania dlažby a schodiska zo žulového masívu, pol.U4	m2	21,000	22,000	462,000
8	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	82,125	10,000	821,250
9	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 560,375	0,480	748,980
		"predpoklad do 20km:" 82,125*(20-1)		1 560,375		
10	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	82,125	9,800	804,825
11	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	657,000	1,150	755,550
		"do 50m:" 82,125*8		657,000		
12	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo	t	29,502	58,000	1 714,116
		"z odd.762:" 29,502		29,502		
13	979089212	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	52,623	28,000	1 473,444
		82,125-29,502		52,623		

99 Presun hmôt HSV

14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,818	36,500	322,739
----	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

15	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	98,000	2,500	245,000
		"P1:" 98,00		98,000		
16	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° geotextílie, -0,00600t	m2	98,000	1,200	117,600
		"P1:" 98,00		98,000		
17	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovaním spoju-použitá z exist.strechy	m2	98,000	6,000	588,000
		"P1:" 98,00		98,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia strechy a osvetlenie arch.nálezov

Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia arch. nálezov-zmena

Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Zhotoviteľ:

Miesto: NKP hrad Devín, Slovenské hradisko

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	712431120	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° plnoplošným prilepením "S1,S2:" 385,00+40,00	m2	425,000	8,000	3 400,000
19	628420001209.P	Asfaltová izolácia odolná proti prerastaniu koreňov-BAUDER SMARAGD hr.5mm 425 * 1,15	m2	488,750	10,000	4 887,500
20	712431105	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° samolepiacim asfaltovým pásom "S1,S2 " 385,00+40,00 "po obvode atiky-ako pol.R3:" 63,00*0,25 Súčet	m2	440,750	4,200	1 851,150
21	2832800029009.P	Pás asfaltovaný samolepiaci BAUDERTEC ELWS hr.3mm 440,75*1,15	m2	582,892	6,500	3 788,798
22	712470389.P	Hydroakumulačná doska (napr. BAUDER WSP50) pre vegetačné strechy-položenie "S1:" 385,00	m2	385,000	2,100	808,500
23	28323000649.P	Hydroakumulačná doska (napr.BAUDER WSP50), hr.40mm-D+M 385 * 1,15	m2	442,750	7,200	3 187,800
24	712491175	Prípevnenie povlakovej krytiny na šikmej streche do 30° kotviacimi páskami, uholníkmi-D+M	m	85,000	8,600	731,000
25	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách do 45° jednovrstvovej, -0,00900t "pol.B1(JS1),B2(JS2):" 239,00+203,00 "pol.D+M:" 85,00*0,40 Súčet	m2	476,000	3,200	1 523,200
26	712500834	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách do 45°, geotextílie, -0,00600t "pol.B1(JS1):" 239,00*2 "pol.B2(JS2):" 203,00 Súčet	m2	681,000	1,500	1 021,500
27	712960010	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche "pol.R1:" 2	ks	2,000	28,000	56,000
28	286630021209.P	Strešná vpusť s intergrovanou bitúmenovou manžetou napr. TOPWET TW 110 BIT TS	ks	2,000	101,000	202,000
29	7129600109.P	Kontrolná šachtica 250x250x100mm, napr.BAUDER ALU 250-D+M "pol.R2:" 2	ks	2,000	135,000	270,000
30	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° "S1,S2:" 385,00+40,00 "P1-použitá z exist.strechy:" 98,00 Súčet	m2	523,000	0,220	115,060
31	693110001509.P	Ochranná geotextília 600g/m2 (napr. BAUDER) "S1,S2:" (385,00+40,00)*1,15	m2	488,750	1,570	767,338
32	712990819.P	Odstránenie vegetačného substrátu na streche hr. 80mm, -0,16700t "pol.B1(JS1):" 239,00	m2	239,000	4,800	1 147,200
33	712990820.P	Odstránenie hydroakumulačnej dosky na streche hr. 60mm, -0,009t "pol.B1(JS1):" 239,00	m2	239,000	2,300	549,700
34	7129970039.P	Kútový nábehový klín pre bit.izoláciu-cena podľa typu-D+M	m	63,000	4,800	302,400
35	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	321,131	4,500	1 445,090
762 Konštrukcie tesárske						
36	762331921	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,01200t "pol.B7-medziokenný drevený stĺpik 12/12cm:" 3,60 "pomocné drevené konštr. 5/5cm:" 50,00 Súčet	m	53,600	6,100	326,960
37	762331952	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva nad 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,03300t "pol.B7-podparapetné drevené trámy 12/50cm:" 18,00 "pol.B8-sek.nosníky 16/30cm:" 4,20*12 "diagonálne stuž.nosníky 16/30cm:" 4,00*20	m	186,400	7,200	1 356,480

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia strechy a osvetlenie arch.nálezov

Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia arch. nálezov-zmena

Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Zhotoviteľ:

Miesto: NKP hrad Devín, Slovenské hradisko

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"krajné pomocné nosníky 16/30cm:" 2,00*20		40,000		
		Súčet		188,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia strechy a osvetlenie arch.nálezov

Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia arch. nálezov-zmena

Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Zhotoviteľ:

Miesto: NKP hrad Devín, Slovenské hradisko

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
38	762331953	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva nad 450 cm2, dĺžky krokového prvku do 8 m -0,03300t	m	38,800	6,700	259,960
		"pol.B7-svetlíky, nosné trámy 12/70cm:" 28,00		28,000		
		"stredný nosný trám 12/40cm:" 10,80		10,800		
		Súčet		38,800		
39	762331954 S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva nad 450 cm2, dĺžky krokového prvku nad 8 m -0,03300 t	m	54,000	6,800	367,200
		"pol.B8-hlavné nosníky 16/30cm:" 18,00*3		54,000		
40	762332140 P	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 288-480 cm2	m	268,400	11,000	2 952,400
		"pol.B8-nosníky 16/30cm:" 18,00*3+4,20*12+4,00*20+4,20*20		268,400		
41	60547000070.P	Hranoly drevené zo smrekú, lepené, štvorstranne hobľované, s opracovanými spojmi	m3	14,172	800,000	11 337,600
		"pol.B8:" 268,40*0,16*0,30*1,10		14,172		
42	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	850,000	4,100	3 485,000
		"S1,S2:" 385,00*2+40,00*2		850,000		
43	605410000302.P	Rezivo stavebné zo smrekú - fošne hr. 35 mm	m3	32,725	358,000	11 715,550
		850,00*0,035*1,10		32,725		
44	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	42,634	31,000	1 321,654
		14,172/1,10+32,725/1,10		42,634		
45	762711810	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy do 120 cm2, -0.00600t-prekrytie arch.nálezov	m	75,000	1,280	96,000
46	762711820	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120-224 cm2, -0.01000t-prekrytie arch.nálezov	m	62,000	1,200	74,400
47	762711830	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 224-288 cm2, -0.01300t-prekrytie arch.nálezov	m	192,800	1,600	308,480
48	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	75,000	9,200	690,000
		"statika-klieština 4/14cm:" 75,00		75,000		
49	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	62,000	9,200	570,400
		"výkaz statika-diagonála d1:" 37,50		37,500		
		"stípk 14/14cm:" 21,00+3,50		24,500		
		Súčet		62,000		
50	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	192,800	11,200	2 159,360
		"statika-stropnica 14/20cm:" 46,80+10,80+79,20		136,800		
		"vážnica 14/20cm:" 56,00		56,000		
		Súčet		192,800		
51	605420000300	Rezivo stavebné zo smrekú - prekrytie archeologických nálezov	m3	7,603	340,000	2 585,020
		"výkaz statika:" (0,74+0,42+0,48+5,40)*1,08		7,603		
52	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	7,040	21,000	147,840
		7,603/1,08		7,040		
53	762811811.P	Demontáž záklopov striech vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 35 mm, -0.01600t	m2	884,000	2,000	1 768,000
		"pol.B1(JS1):" 239,00*2		478,000		
		"pol.B2(JS2):" 203,00*2		406,000		
		Súčet		884,000		
54	762812240	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz	m2	98,000	5,000	490,000
		"výkaz statika (P1):" 98,00		98,000		
55	605410000300	Rezivo stavebné zo smrekú - fošne hr. 40 mm-prekrytie archeologických nálezov	m3	4,536	358,000	1 623,888
		"výkaz statika:" 4,20*1,08		4,536		
56	762841210	Montáž podbijania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oľišťovania škár	m2	17,000	4,200	71,400

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia strechy a osvetlenie arch.nálezov

Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia arch. nálezov-zmena

Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Zhotoviteľ:

Miesto: NKP hrad Devín, Slovanské hradisko

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pol.U1:" 17,00		17,000		
57	605410000301.P	Rezivo stavebné zo smreku - fošne hr. 35 mm-doplnenie spodného záklopu v mieste svetlíkov	m3	0,643	358,000	230,194

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia strechy a osvetlenie arch.nálezov

Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia arch. nálezov-zmena

Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Zhotoviteľ:

Miesto: NKP hrad Devín, Slovenské hradisko

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		17,00*0,035*1,08		0,643		
58	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klnice, svorky	m3	4,795	4,000	19,180
		(4,536+0,643)/1,08		4,795		
59	762812811	Demontáž záklopov stropov vrchných, na zraz, -0.01400t	m2	98,000	2,000	196,000
		"P1:" 98,00		98,000		
60	762841811	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez ometky, -0.01400t	m2	34,800	2,800	97,440
		"pol.B6:" 34,80		34,800		
61	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	488,106	3,000	1 464,318

764 Konštrukcie klampiarske

62	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	14,000	5,000	70,000
		"pol B4:" 14,00		14,000		
63	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviok rš do 500 mm, - 0,00230t	m	112,700	3,900	439,530
		"pol B5:" 27,70		27,700		
		"pol.D+M-atika:" 85,00		85,000		
		Súčet		112,700		
64	764434502	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 330 mm	m	85,000	42,000	3 570,000
		"pol.D+M:" 85,00		85,000		
65	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	40,143	3,500	140,501

766 Konštrukcie stolárske

66	766-U2	Repasácia dreveného zábradlia-výmena poškodených prvkov-20%, madlo 100/100mm-22m, stĺpiky 100/100mm-43m, výplň 45/8mm0-63m, spodná lišta 38/38mm-20m, pol.U2-D+M	kpl	1,000	2 280,000	2 280,000
67	766-U3	Repasácia-výmena poškodených prvkov okeníc-20%, rám okenice 90/45mm-4,50m, výplň dosky na pero a drážku hr.19mm-0,80m2, pol.U3-D+M	kus	57,000	185,000	10 545,000
68	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	96,400	3,000	289,200

767 Konštrukcie doplnkové kovové

69	767631809.P	Demontáž okien na konštrukcii svetlíkov, -0,06500t	m2	11,300	22,000	248,600
		"pol B3:" 11,30		11,300		

783 Nátery

70	783201829.P	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii odhrdznením, očistením	m2	15,000	14,000	210,000
71	783222100.S	Nátery kov stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,000	29,600	444,000
72	783226100.S	Nátery kov stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,000	32,000	480,000
73	783782409.P	Nátery tesárskych konštrukcii, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	1 096,928	2,800	3 071,398
		"pol.B8:" 268,40*(0,16+0,30)*2		246,928		
		"pol.S1,S2:" 850,00		850,000		
		Súčet		1 096,928		
74	783791009.P	Nátery tesárskych konštrukcii -1x základný+1x vrchný, farba tmavohnedá	m2	758,000	5,800	4 396,400
		"pol.N1:" 758,00		758,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

75	2100.P	Elektroinštalácia-montáž, rozpočet je v samostatnej prílohe	kpl	1,000	2 666,400	2 666,400
76	345710.P	Elektroinštalácia-dodávka, rozpočet je v samostatnej prílohe	kpl	1,000	7 038,250	7 038,250

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia strechy a osvetlenie arch.nálezov

Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia arch. nálezov-zmena

Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Zhotoviteľ:

Miesto: NKP hrad Devín, Slovanské hradisko

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

95-M Revízie

77	950101005.S	Revízia elektroinštalácie	ks	1,000	480,000	480,000
----	-------------	---------------------------	----	-------	---------	---------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby


78	HZS00019.P	Stavebno montážne práce - odpájanie a zapájanie siete, demontáž jestv. rozvodov, rozvádzača, kompletne vyskúšanie-rozpočet je v samostatnej prílohe	kpl	1,000	500,000	500,000
----	------------	---	-----	-------	---------	---------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

79	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 450,000	1 450,000
80	000600021	Zariadenie staveniska - oplotenie staveniska, skladovacie plochy, hygienické zariadenie...	eur	1,000	1 880,000	1 880,000
81	000900021	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami ubytovanie zamestnancov, náklady na transport vozidiel do 7,5t, čístenie komunikácií	eur	1,000	4 300,000	4 300,000
82	001300021	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	1 250,000	1 250,000

Celkom

159 541,55 €



Výkaz výmer

Stavba: NKP hrad Devín

Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia archeologických nálezov - aktualizácia 12. 2021

Časť: Ostatné práce HZS

JKSO:

Objednáva:

Zhotoviteľ:

Dátum:


P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov. €	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

OST **Ostatné**

1	HZS	HZS-001	Revízie	hod	10,000	45,000	450,000
2	HZS	HZS-002	Odpájanie a zapínanie siete	hod	4,000	25,000	100,000
3	HZS	HZS-003	Demontáž existujúceho rozvodu, rozvádzača	hod	4,000	25,000	100,000
4	HZS	HZS-004	Kompletné vysušanie	hod	15,000	25,000	375,000

Celkom

1 025,00 €



Výkaz výmer

Stavba: NKP hrád Devín
 Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia archeologických nálezov - aktualizácia 12. 2021
 Časť: Elektromontáže

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Dátum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž
M							
Práce a dodávky M							
21-M							
Elektromontáže							
1	921	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná nehorľavá, bezhalogénová typ HFXP 20, uložená pevne	m	300,00	1,000	300,000
2	921	210010016.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná nehorľavá, bezhalogénová typ HFXP 25, uložená pevne	m	45,00	1,000	45,000
3	921	210010063.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6021, uložená pevne	m	12,00	1,200	14,400
4	921	210010064.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6029, uložená pevne	m	10,00	1,200	12,000
5	921	210010066.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,00	1,200	3,600
6	921	210010381.S	Krabica bezhalogénová z PP, 80x80 mm, IP 65 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	18,00	3,500	63,000
7	921	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	20,00	1,000	20,000
8	921	210011312.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	8,00	1,000	8,000
9	921	210021017.S	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v drevenom záklope D do 100 mm	ks	23,00	17,000	391,000
10	921	210881015.S	Kábel medený uložený v rúrke N2XH-O2x1,5	m	140,00	1,100	154,000
11	921	210881021.S	Kábel medený uložený v rúrke N2XH-J3x1,5	m	260,00	1,100	286,000
12	921	210881022.S	Kábel medený uložený v rúrke N2XH-J3x2,5	m	50,00	1,100	55,000
13	921	210881046.S	Kábel medený uložený v rúrke N2XH-J5x1,5	m	45,00	1,100	49,500
14	921	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	54,00	1,600	86,400
15	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	4,00	2,000	8,000
16	921	210110023	Spínač na povrch do výška rad.5, 10A/250A, IP44	ks	1,00	6,000	6,000
17	921	210110095.S	Senzor pohybu stropný	ks	4,00	6,300	25,200
18	921	210111032.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,00	8,000	24,000
19	921	210193082.S	Montáž stĺpika pre zásuvky a skrinky pre ovládač osvetlenia	ks	3,00	35,000	105,000
20	921	210193272.S	Montáž rozvádzača oceľoplechového atypického, vonkajšieho na povrch, IP 44	ks	1,00	96,000	96,000
21	921	210193272.S	Demontáž rozvádzača oceľoplechového vonkajšieho	ks	1,00	150,000	150,000
22			Teplotaizolačná podložka pod prístroje 80/80/5 mm PI 80R CEMVIN	ks	16,00	2,300	36,800
23			Teplotaizolačná podložka pod svietidlá, CEMVIN 5mm	ks	5,00	2,300	11,500
24	921	210203041.S	LED svietidlo priemyselné, líniové stropné, VYRTYCH Europa 50W, 7600lm, 4000K, IP54	ks	5,00	20,000	100,000
25	921	210201062.S	Zapojenie svietidla LED, líniového priemyselného stropného	ks	5,00	22,000	110,000
26	921	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	4,00	11,000	44,000
27	R	MV	Murárske výpomoci	%	3,00	56,000	168,000
28		M21-APV	Podiel pridružených výkonov	%	6,00	49,000	294,000
Celkom							2 666,40 €

Výkaz výmer

Stavba: NKP hrad Devín

JKSO :

Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia archeologických nálezov - aktualizácia 12. 2021

Dátum :

Časť: Rozvádzače

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M							
DIOD Rozvádzače							
Rozvádzač RSO 1							
1	MAT		<i>Oceloplechový, atyp, P-600/900/250, samost. časť zásuviek, krytie IP54/20</i>	ks	1,00	206,000	206,000
2	MAT		Istič B 32A 3-pól	ks	1,00	22,000	22,000
3	MAT		Chr.prud. DX3 4P/40A/300mA A	ks	1,00	79,000	79,000
4	MAT	OBO	Prepät'.ochrana V25-B+C 3+NPE	ks	1,00	180,000	180,000
5			Stykač inštalačný Eaton Z-SCH230/25A-40	ks	1,00	31,000	31,000
6			AFDD 10/2/B/30mA prúdový chránič s napr. a oblúkovou ochranou typ AC	ks	4,00	300,000	1200,000
7			AFDD 16/2/B/30mA, prúdový chránič s napr. a oblúkovou ochranou, typ AC	ks	1,00	212,000	212,000
8	MAT		Istič B10A/1P	ks	2,00	4,600	9,200
9	MAT		Istič B16A/1P	ks	1,00	4,600	4,600
10	MAT		Chr.prud. 16/1N/B/30mA	ks	1,00	61,000	61,000
11	MAT		Chr.prud. DX3 4P/B 25A/30mA	ks	1,00	104,000	104,000
12	MAT		Zásuvka 16A/230V,2P+Z, IP44	ks	2,00	8,800	17,600
13	MAT		Zásuvka vstaviteľná, priemysl. 32A, 5-pól. IP67 IPGR 3253	ks	1,00	19,000	19,000
14	MAT		Ochranná svorkovnica	ks	1,00	17,000	17,000
15	MAT		Svorka rad.RS 2,5/6	ks	20,00	1,100	22,000
16	MAT		Svorka rad.RS 6	ks	10,00	1,000	10,000
17			Kompletáž rozvádzača	hod	8,00	22,000	176,000
18		M21-MD	Mimostavenisková doprava	%	3,60	150,000	540,000
19		M21-PD	Presun dodávok	%	1,00	125,000	125,000

Celkom

3 636,40 €

Výkaz výmer

Stavba: NKP hrad Devín
Objekt: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia archeologických nálezov - aktualizácia 12. 2021
Časť: Nosný materiál

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže - nosný materiál							
1	345	345710007100.S	Rúrka ohybná nehorľavá so strednou mechanickou odolnosťou HFXP D 20	m	315,00	0,80	252,000
2	345	345710017800.S	Spojka nasúvacia pre elektroinštal. rúrky bezhalog., D 20 mm	ks	20,00	0,54	10,800
3	345	345710007200.S	Rúrka ohybná nehorľavá so strednou mechanickou odolnosťou HFXP D 25	m	47,25	1,10	51,975
4	345	345710017800.S	Spojka nasúvacia pre elektroinštal. rúrky bezhalog., D 25 mm	ks	5,00	0,50	2,500
5	345	345710003600.S	Rúrka oceľová závitová 6021 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 28,3 mm	m	12,00	10,00	120,000
6	345	345710003600.S	Rúrka oceľová závitová 6029 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 34,4 mm	m	10,00	11,00	110,000
7	345	345710003600.S	Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 51 mm	m	3,00	15,80	47,400
8	345	345410015025.S	Krabica KSK 80, bezhalogénová z PP/ABS, IP 66	ks	18,00	2,00	36,000
9	345	345610014410.S	Svorkovnica S-KSK 1, z PP	ks	18,00	2,00	36,000
10	311	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	20,00	0,08	1,600
11	311	311310003000	Hmoždinka klasická, sivá, M 12 mm, typ T12-PA, TRACON Electric	ks	4,00	0,10	0,400
12	341	341610013700	Kábel medený bezhalog. N2XH-O2x1,5 mm2	m	147,00	2,00	294,000
13	341	341610014300	Kábel medený bezhalog. N2XH-J3x1,5 mm2	m	273,00	1,50	409,500
14	341	341610014400	Kábel medený bezhalog. N2XH-J3x2,5 mm2	m	52,50	1,80	94,500
15	341	341110006800.S	Kábel medený bezhalog. N2XH-J5x1,5 mm2	m	47,25	1,50	70,875
16	345	345330001200	Prepínač na povrch do vlhka rad. 5, 10A/250V, IP44	ks	1,00	7,50	7,500
17	345	345510001220.S	Zásuvka na povrch, radenie2P+PE, IP44	ks	3,00	7,00	21,000
18			Tepelnoizolačná podložka pod prístroje 80/80/5 mm PI 80R CEMVIN	ks	16,00	2,80	44,800
19			Tepelnoizolačná podložka pod svietidlá	ks	5,00	13,00	65,000
20	348		Stropné prísadené líniové priemyselné svietidlo Europa LED 50W, 7600lm, 4000K, I=1505mm, IP54 alebo ekvivalentné	ks	5,00	152,00	760,000
21	348		Núdzové svietidlo s vlastnou batériou, 1hod, IP54 piktogramom, LED prevedenie, s ERI funkcionalitou pre zvýraznenie únikovej komunikácie, dohľadnosť 30m Zumtobel Eurosing 80P MSW, IP54	ks	2,00	60,00	120,000
22	348		Stropné núdzové svietidlo antipanikové s vlastnou vstavanou batériou, Zumtobel Resclite PRO, IP65 alebo ekvivalentné	ks	2,00	75,00	150,000
23	348		Pohybový senzor stropný vrátane inštaláčnej krabice, možnosť integrácie do riadiaceho systému	ks	4,00	100,00	400,000
24	348		Zásuvkový stípič pre ZÁS. 2x16A/230V, BEGA 10713, antracit prevedenie IP44 alebo ekvivalent	ks	2,00	221,00	442,000
25	348		Stípič pre zásuvku 16A/230V a spínač osvetlenia, v=600, BEGA 771099 antracit prevedenie, IP44	ks	1,00	140,00	140,000
26	R	PM	Podružný materiál	%	3,00	35,00	105,000
27	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,00	35,00	210,000

Celkom

4 002,85 €



POISTNÁ ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B

(ďalej len „poisťovateľ“)
a

Leroto s.r.o.
Hany Meličkovej 15/A, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
IČO: 51632381
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 127677/B

(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov

poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu

Poisťná doba: od 01.04.2019, 17:00 hod. na dobu neurčitú

Poisťné obdobie: od 01.04. do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka

Časť I.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poisťné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (ďalej len „VPPZ“)
- Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/1018 (ďalej len „ODZ-VZ“),

ktoré sú priložené k tejto poisťovnej zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Poistené činnosti	poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo Výpise z Obchodného registra
Obrát z poistených činností	15.000,00 €
Územná platnosť poistenia	Slovenská republika
Limit poisťného plnenia – poisťná suma	za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia

Základný rozsah poistenia	Poisťná suma	Spoluúčasť	Ročné poisťné s daňou
Všeobecná zodpovednosť za škodu	1.000.000,00 €	250,00 €	600,15 €
Pripoistenia k základnému rozsahu	Sublimit	Spoluúčasť	Ročné poisťné s daňou
Spolupoistení živnostníci	20.000,00 €	250,00 €	37,33 €
Ročné poisťné s daňou spolu			637,48 €

Zvláštne dojednania

1. V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté v dôsledku existencie nemajetkovej ujmy.
2. Pre predmet poistenia podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) a d) ODZ-VZ sa odchyľne dojednáva spoluúčasť vo výške 20,00 €.
1. Osobitne sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú živnostníkmi, ktorí pre poisteného vykonávajú činnosť na základe zmluvy/dohody/objednávky, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa platných právnych predpisov.
2. V prípade vzniku poistnej udalosti z tohto pripoistenia je poistník povinný písomne preukázať, že v čase vzniku poistnej udalosti mal so spolupoisteným živnostníkom uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

Druh poistného	bežné
Frekvencia platenia poistného	ročne
Poistné s daňou v poistnom období	637,48 €
Dátum splatnosti poistného	01.04. príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu poistného	
Variabilný symbol	
Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.	

Záverečné dojednania

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Poistený svojím podpisom potvrdzuje, že poisťovateľ je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve v rozsahu – Obchodné meno poisteného, adresa poisteného, IČO poisteného, číslo poistnej zmluvy, poistný produkt, poistná suma, zoznam vozidiel podľa príslušnej prílohy tejto poistnej zmluvy a tiež informáciu o úhrade poistného.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - vyššie uvedené poistné podmienky,
 - Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
4. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 01.04.2019, 16:30 hod.



poistník/poistený
Vladimír Franček, konateľ
Leroto s.r.o.

V Bratislave dňa 01.04.2019, 16:30 hod.



poisťovateľ
Bc. Jozef Vadkerty
manažér odboru distribučných sietí

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-66
Meno získateľa: ITEAD SK, a.s.
Číslo získateľa/panel: DESK1

ÚDAJE O SUBDODÁVATEĽOCH

Zhotoviteľ: Leroto s.r.o., Hany Meličkovej 15/A, 841 05 Bratislava – m.č. Karlova Ves, IČO: 51632381

Pri poskytnutí plnenia zmluvy o dielo, ktorá je výsledkom verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky *Rekonštrukcia strechy a rozvodov umelého osvetlenia archeologických nálezov Cella Memoriae*:


nevyužijem subdodávateľov a celý predmet plnenie podľa tejto zmluvy uskutočnime vlastnými kapacitami;

využijeme pri plnení tejto zmluvy nasledovných subdodávateľov ~~v nasledovnom rozsahu~~.

P.č.	Subdodávateľ		Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
	Názov, IČO	Sídlo	Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1	Tomáš Žarnovičan - IZOLZAR IČO: 43525113	Horné Hámre 486 966 71 Horné Hámre	Tomáš Žarnovičan		
2	Rudolf Práznovský - ELPRUD IČO: 41219937	Nám. Slobody 31/13 926 01 Sered'	Rudolf Práznovský		
3	Zaiden s.r.o. IČO: 52966402	Guothova 2756/5 831 01 Bratislava - m.č. Nové Mesto	Andrej Hudek, Ing.		

09. FEB. 2022

V Bratislave dňa


Vladimír Franček
konateľ

